

**PT. DHARMA ELECTRINDO
MANUFACTURING**
Jl. Jababeka XII Blok W No 5A, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Harjamekar
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Ph 62-21 89840418 Fax.62-254-402721
N P W P :

PO

5591001074

1501 - DEM Cikarang

30-Juni-2026

PURCHASE ORDER

Kepada : 300501-REFTECH JAYA OPTIMA, PT

Alamat : KOMP. NEGLA KENCANA RESIDENCE 2

: 12

Ph No : 022 54417653

Fax No :

Up :

Mata Uang : IDR

Tgl. Kirim By Schedule

Dikirim ke Gudang : 1512-WH PE PRJCT

CKR

User : Rheza Agung

No	Material ID / Description	Delv. Date	Qty	Unit	Price	Amount		
1	- INSTALLATION PIPA ANGIN PLANT 2 2026	29.07.2026	1	UNI	213.850.000	213.850.000		
Catatan : 1. Nomor PO, material ID dan deskripsi harus dicantumkan dengan jelas di SURAT JALAN INVOICE. 2. Pengiriman tepat waktu, konfirmasi segera jika tidak dapat memenuhi schedule delivery sesuai permintaan kami. 3. Purchase Order segera dikonfirmasi kembali lewat fax atau email. 4. Jumlah pengiriman dan harga harus sesuai dengan PO. Perubahan diterima jika ada persetujuan tertulis. 5. Barang dan material terkirim sesuai standard kualitas yang disetujui dengan melampirkan Mill Certificate/Certificate of Analysis/Technical Data Sheet dan atau Material Safety Data Sheet dan atau InspectionResult Data (IRD)/ Quality Check Sheet. 6. Penerimaan material dibuktikan dengan Good Receipt (GR) oleh bagian Gudang. 7. Supplier wajib mematuhi regulasi mengenai Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan (LK3) yang berlaku di lingkungan PT. Dharma Electrindo Manufacturing 8. Pembayaran AP30 - 30 Days After Invoice Received * Setelah semua dokumen penagihan diterima lengkap (Invoice Asli, Surat Jalan Asli, Copy PO, Good Receipt, Copy Faktur Pajak, Faktur pajak Asli, dan Berita Acara untuk PO Project)			Sub Total			213.850.000		
			P P N			23.523.500		
			Additional			0		
			Total			237.373.500		
			Disetujui Oleh					
			SIGNED 30.06.2026					

Catatan Tambahan :
INCLUDING :
- INSTALASI <> WIRING TENKI KE KOMPRESOR
- PIPPING AREA LINE PRODUKSI
- INSTALASI KOMPRESOR (AREA DEPAN)
- INSTALASI KOMPRESOR (AREA BELAKANG)
- WORKING COST MECHANICAL DAN ELECTRIVAL WORK
KETERANGAN MATERIAL DILAMPIRKAN DALAM PENAWARAN HARGA
NO.143-S/RJO/BDG/IV/2026

TERM PAYMENT
- DP : 30%
- PELUNASAN AFTER BAST : 70%

LEADTIME PEKERJAAN : MAX. 1 BULAN

DOKUMEN INI TELAH DISETUJUI SECARA SISTEM DAN DIAKUI SEBAGAI DOKUMEN ORDER YANG SAH OLEH PT. DHARMA POLIMETAL